PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO XCIX | OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 12 DEL AÑO 2017. | No.32

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
TERCERA SECCIÓN

SUMARIO

PADRONES DE CONTRATISTAS

LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.-DE OBRA PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ, VILLA ALTA, OAXACA.....PÁG. 2

LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.-DE OBRA PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, MIXE, OAXACA.....PÁG. 4

LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.-DE OBRA PÚBLICA 2017, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN, HUAJUAPAN, OAXACA.....PÁG. 5

LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.-DE OBRA PÚBLICA 2017, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, CUICATLÁN, OAXACA.....PÁG. 6

LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.-DE OBRA PÚBLICA 2017, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQUILA, OAXACA.....PÁG. 7

LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.-DE OBRA PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, POCHUTLA, OAXACA.....PÁG. 8

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002-2017.-CORRESPONDIENTE A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMEROS, LPE-CAO-02-2017 A LA LPE-CAO-13-2017, RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA, EMITIDA POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.....PÁG. 11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN TABAÁ, VILLA ALTA, OAXACA

MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA

EMPRESA	REPRESENTANTE	DOMICILIO	RFC	GIRO/OBRA
ING. ALBERTO ANTONIO MARTINEZ	ING. ALBERTO ANTONIO MARTINEZ	CORPUS CRISTI #207-A COL.ARENAL, OAXACA DE JUAREZ	AOMA600408JX0	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y CIVIL
C.FABIOLA GABRIELA DIAZ RAMIREZ	C.FABIOLA GABRIELA DIAZ RAMIREZ	LAZARO CARDENAS #400, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ	DIRF860928MP0	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y CIVIL
C.JOSE GABRIEL DIAZ JIMENEZ	C.JOSE GABRIEL DIAZ JIMENEZ	LIBERTAD #104 COL.PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ	DIJG580324T98	ELABORACION DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A. DE C.V.	ARQ.EDUARDO SANCHEZ GARCIA	AVENIDA JACARANDAS No.10, CONDOMINIO ARBOLEDAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SIC110111M5A	ELABORACION DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

C. EVARISTO BAUTISTA FABIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Tabaá.
Dto. Villa Alta, Oax.
2017-2019

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN JUAN TABAÁ, VILLA ALTA, OAXACA

MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA

EMPRESA	REPRESENTANTE	DOMICILIO	RFC	GIRO/OBRA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION RUIPER S.A. DE C.V	C.P JOSE LUIS GARCIA RUIZ	MELCHOR OCAMPO No. 611 - 1, COL. CENTRO,OAXACA DE JUÁREZ, OAX.	CER080929QW5	ELABORACION DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ S.A. DE C.V.	C.P RAMON FERNANDO VASQUEZ AVENDAÑO	PRIVADA DE LA ESPERANZA 101,COL. CENTRO, SANTA CRUZ AMILPAS,OAXACA DE JUÁREZ,OAX.	IPM050511 - CO3	ELABORACION DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VEGRA S.A DE C.V	C.P JOSE JUAN FLORES GUZMAN	PRIVADA DE LUCERO, No. 13,ANIMAS TRUJANO,OAXACA DE JUÁREZ,OAX.	CTI - 070223 - NS1	ELABORACION DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V.	ING. LUIS CELESTINO PACHECO MIGUEL	CALLE EMILIANO ZAPATA No. 7 - A,COL. ARBOLEDA,CENTRO,OAXACA DE JUÁREZ,OAX.	PYC110717JG9	ESTUDIOS, PLANOS Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION
CONSTRUCCIONES Y CAMINOS GONRI S.A DE C.V.	C.P ADRIAN PEREZ HERANDEZ	CALLE PINO 5 - 3 COL. SANTA MARIA IXCOTEL,SANTA LUCÍA DEL CAMINO	CCG110825PC9	ELABORACION DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

C. EVARISTO BAUTISTA FABIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Tabaá.
Dto. Villa Alta, Oax.
2017-2019

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCON, MIXE, OAX

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2017

PADRON DE CONTRATISTAS

DENOMINACION SOCIAL	RESPONSABLE	GIRO	DOMICILIO FISCAL	R.F.C.
EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V	ING. MARCO ALBERTO DEALCRESARD ORDAZ	CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA.	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOS VALLES ZONA URBANA EJIDAL, C.P. 93300, VERACRUZ.	EDR 3510016U2
PROYECTOS Y EDIFICACIONES ALTOS DEL SUR, S.A. DE C.V	ARQ. OSCAR JUAREZ CASTELLANOS	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL	CALLE PANAMA # 607 COL. AMERICA NORTE, SANTA LUCIA DEL CAMINO C.P. 68000OAX	PYE 120710 156
CONSTRUCCIONES, BOVEDAS Y TRABES FROMACZIGA S.A. DE C.V.	ARQ. GERARDO SAN MIGUEL GARCIA FLORES	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL	CALLE CESAR A. RUIZ, # 111 COL. DEL MARTIRO, OAXACA.	CBT 090416 1T5
C. YAMILETH POLICARPO REGINO	ING. YAMILETH POLICARPO REGINO	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	CALLE TULAR Nº 12, CONDOMINIO 48, COL. EL SANTUARIO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC C.P. 68376. OAX.	PORY 8312 1U3A
ESTRUCTURAS LETZA LPE S.A. DE C.V.	C.P. GERONIMO CASTELLANOS PEREZ	CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO.	PRIVADA DE ZAPOTILLO 1, COL. EL ZAPOTILLO, ANIMAR TRUJANO C.P. 71244, OAX	ELL 1110 4FL4
C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ LUIS	ING. MIGUEL ANGEL SANCHEZ LUIS	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	CALLE MORELOS 40A COL. CENTRO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, C.P. 68300, OAX.	SAM 80 [illegible]
EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE NCO S.A. DE C.V.	ARQ. SANTIAGO OROZCO GUTIERREZ	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL	CALLE SIN NOMBRE, COL. CENTRO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, C.P. 70265, OAX	ED 160306PXA
CONSTRUCCIONES YAYUJIN S.A. DE C.V.	ARQ. GENARO PEREZ JIMENEZ	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL	DOMICILIO CONOCIDO S/N BARRIO SANTA CECILIA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, C.P. 70265 OAX.	CAY 060920QT4
C. CELSO RIVERA MONTERO	ARQ. CELSO RIVERA MONTERO	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	MATAMOROS S/N NUMERO, TORRILLO, PLAYA VICENTE VERACRUZ, C.P. 95600, VERACRUZ.	RIM 0404015 2W2
C. TITO ANTONIO PERERA VIDAL	ING. TITO ANTONIO PERERA VIDAL	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL	AVENIDA LAS TORRES Nº 270 COL. LAS GAVIOTAS, VILLA HERMOSA, C.P. 86090, TABASCO	PEVT 8509108W0
FUERZA CONTRATISTAS DE LOS MIXES S.A. DE C.V.	C. KAYHELLI SOLEDAD MARTINEZ FLORZA	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL	CALLE LAZARO CARDENAS # 2 B COL. PROGR. SO SANTA MARIA ATZOMPA, C.P. 71220, OAX	EUM 1110 26M13
ASFALTOS Y EMULSIONES TETLAOAM S.A. DE C.V.	C. LUIS ENRIQUE ARMENTA LOPEZ	CONSTRUCCION DE CAR[illegible] AUTOPISTAS, TER[illegible] PUENTES, PASOS A DE[illegible] AEROPISTAS.	[illegible] CALLE XICOTENCATL 405 C COL. CENTRO, C.P. [illegible] OAXACA.	AET 110 [illegible]

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS ACUNO SANTIBAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DOCUMENTO PARA CONSULTA

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLÁN

AMATITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2017 - 2019
SERVIR ES NUESTRO COMPROMISO

EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, DISTRITO DE HUAJUAPAN, ESTADO DE OAXACA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 A DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICA EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA, QUE CUMPLIERON CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26 C DE LA MENCIONADA LEY MISMOS QUE ACONTINUACIÓN SE RELACIONA:

PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA 2017
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN

NUMERO DE REGISTRO	RAZON SOCIAL	PERSONA FISICA O PERSONA MORAL	R.F.C.	REPRESENTANTE LEGAL	DOMICILIO FISCAL	TELEFONO
PCMSMA/261/01/2017	CLAUDIO ERWIN JIMENEZ SANTIAGO	PERSONA FÍSICA	JISC0402231S8	CLAUDIO ERWIN JIMENEZ SANTIAGO	AVENIDA MONTEVIA NO. 130, COL. REAL CASA BLANCA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68140.	9513568079
PCMSMA/261/02/2017	ELECTRI & EDIFICACIONES MANE SA DE CV	PERSONA MORAL	EAE1004026E63	JOEL ÁNGEL BRAVO MARTÍNEZ	AVENIDA NACIONAL S/N, VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLAN, OAXACA, CP 69243.	953 117 01 37
PCMSMA/261/03/2017	CONSTRUCCIONES CAVIC S.A. DE C.V.	PERSONA MORAL	CCA1609190115	OMAR MARTINEZ HERNANDEZ	EDUARDO VASCONCELOS NO. EXTERIOR 212-A, COLONIA DEL MAESTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68010.	9512288058
PCMSMA/261/04/2017	CONSTRUCCIONES FERAREL S.A DE C.V.	PERSONA MORAL	CFE1607048H8	DOROTEO GORGONIO FERNANDEZ ARELLANO	RODOLFO FIERRO 8 COL. MORELOS CASI ESQ. CON PORL. MORELOS, HUAJUAPAN DE LEÓN	9530886654
PCMSMA/261/05/2017	DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	PERSONA MORAL	DEC0604198NFA	JUAN FRANCISCO CRUZ MANZANO	CALLE 1 MANZANA 5 LOTE 11 FOVISSSTE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA 69005	01 953 6323987
PCMSMA/261/06/2017	OLGA ENELINA MENDEZ VARGAS	PERSONA FÍSICA	MEVO7306114PJ8	OLGA ENELINA MENDEZ VARGAS	CARRETERA 2 DE ABRIL NO. 209, COL. ANTONIO DE LEÓN	01 953 6034001
PCMSMA/261/07/2017	JUAN GABRIEL ACEVEDO CRUZ	PERSONA FÍSICA	AECJ-720623-NX8	JUAN GABRIEL ACEVEDO CRUZ	MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 10, COL. LOS PRESIDENTES, HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, CP. 69008	01 (953) 2 07 78, 044 953 11 6 71 30, 044 953 53 6 10 96
PCMSMA/261/08/2017	ING. JOSE SALAS RAMIREZ	PERSONA FÍSICA	SARJ480918M46	JOSE SALAS RAMIREZ	CASIMIRO RAMIREZ N°60, CENTRO HUAJUAPAN, OAX.	953 53 2 4232
PCMSMA/261/09/2017	INFRAESTRUCTURA 3 627 SA DE CV	PERSONA MORAL	ISV160429P98	VANESSA YASMIN ENRIQUEZ URIBE	MARTIRES DEL 68 N° 15-1 COL. LA PROVIDENCIA HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	9539661166
PCMSMA/261/10/2017	AERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	PERSONA MORAL	MGC160118DC8	C. MARIA GUADALUPE MENDEZ REYES	CALLE AJUSCO 303, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ OAXACA	9512413657
PCMSMA/261/11/2017	JORGE BARRAGAN URIBE	PERSONA FÍSICA	BAUJ-000624SP9	JORGE BARRAGAN URIBE	CARRETERA A MAR SCALA 5, COL. CUAUHTEMOC C.P. 69007, HUAJUAPAN, OAXACA.	9531166604
PCMSMA/261/12/2017	CCOAKA S.A. DE	PERSONA MORAL	COK1307[illegible]GC	C. EIDA R HERNÁNDEZ FLORES	VENUSTIANO CARRANZA # 500 COL. 5 SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, C.P. 68120	953 556 2578

C. ALEJANDRO MARIO ALVARO VÁZQUEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Amatitlán
Dtto. Huajuapan, Oax.
2017 - 2019

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO.
CORREO ELECTRONICO: ayuntamientosanmiguelamatitlan@gmail.com
Tel. 9534886301

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO SOCHIAPAM, CUICATLAN, OAXACA
PERIODO 2017-2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

LISTA DE LOS CONTRATISTA 2017.

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	RFC	DIRECCIÓN	GIRO / OBRA
CONSTRUCCIONES HISA	FELIPE HIPOLITO CANTOR	HICF304239D8	AVE. INSURGENTE SIN NÚMERO , COL. SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, C.P. 68490	CONSTRUCTORA
MURGO CONSTRUCTORA ELECTRICA	PERO ALEJANDRO GONZALEZ MURGUIA	GOMP8308031AA	PRIV. PROL. HIDALGO 11B, COL. LA ESPINERA, C.P. 68258, SAN PABLO ETLA OAXACA DE JUAREZ.	CONSTRUCTORA
LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAUL OSCAR LOPEZ GUENDULAIN	LGC080227NI6	HIDALGO 204, PLANTA ALTA BARRIO ARRIBA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P. 70805.	CONSTRUCTORA

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Sochiapam
Dtto. Cuicatlán Oax.
2017-2019
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Calle Benito Juárez S/N, Barrio San Pedro, San Pedro Sochiapam, Cuicatlán, Oaxaca.
C.P. 68665 Teléfono (01 951) 4886600 Correo Electrónico sochiapam2017@gmail.com

H. Ayuntamiento Constitucional 2017-2019
San Pedro Juchatengo, Juquila, Oax.
Trabajando unidos, logramos más

H. Ayuntamiento Constitucional
San Pedro Juchatengo, Juquila, Oaxaca.
2017-2019

PADRÓN DE CONTRATISTAS 2017
MUNICIPIO: **SAN PEDRO JUCHATENGO**
DISTRITO: **JUQUILA**
ESTADO: **OAXACA**

EMPRESA	REPRESENTANTE	R.F.C.	DOMICILIO FISCAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA GIRO/OBRA
ELENA ZENAIDA RODRÍGUEZ SANTIAGO (PERSONA FÍSICA)	LIC. ELENA ZENAIDA RODRÍGUEZ SANTIAGO	ROSE870423IY9	CALLE SUR 8 LOTE 3, MZ-36, LOMAS DE NAZARENO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA C.P. 71230	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA
CRISTINO FILIBERTO RODRÍGUEZ PELÁEZ (PERSONA FÍSICA)	ING. CRISTINO FILIBERTO RODRÍGUEZ PELÁEZ	ROPC640806GT6	CALLE M. FDZ. FIALLO, Núm. 507 INT. 5 PISO 2, CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000	CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
SAÚL ALBERTO PELÁEZ SOLANO (PERSONA FÍSICA)	C. SAÚL ALBERTO PELÁEZ SOLANO	PESS860318M67	CALLE VALLE DE ORO, MZC LT1, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71250	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. MOISÉS CARBAJAL RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Juchatengo, Dtto. Juquila, Oax.

Carretera y escuelas S/N Centro S/N, San Pedro Juchatengo
municipiosanpedrojuchatengo17@gmail.com
954 58 6 50 09 / 954 58 6 50 81

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL DEL PUERTO
DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA
ADMON 2017-2019

San Miguel del Puerto
Con manos unidas, avancemos juntos

DOCUMENTO DE CONSULTA PARA

PADRON DE CONTRATISTAS VIGENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, EJERCICIO 2017

EMPRESA	REPRESENTANTE	R.F.C.	DOMICILIO FISCAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA
MARTIN REYES MARROQUIN (PERSONA FISICA)	MARTIN REYES MARROQUIN	REMM711020384	CALLE AGUA MARINA 116 COLONIA BUGAMBILIAS SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ (PERSONA FISICA)	ING. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ	ROPC640806GT6	CALLE M. FDZ FIALLO, No. 507 INT. 5 PISO 2, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
YESHANNIA S.A. DE C.V.	ING. EMMANUEL SILVA ALONSO	YES170503K65	AVENIDA ROSARIO No. 20 ASUNCION 71220 SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA, C.P. 71220	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS.
SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO (PERSONA FISICA)	C. SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO	PESS860318M67	CALLE VALLE DE ORO, MZC LT1, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71250	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE OAXACA S.A. DE C.V.	C.P. MISAEL ELORZA AGUILAR	CC0030724LG5	CEREZOS N° 210 - A, COL. DEL BOSQUE SANTA LUCIA DEL CAMINO. OAXACA	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS

Con Manos Unidas Avancemos Juntos
Conocido San Miguel del Puerto, Distrito de Pochutla, , Oaxaca c.p 70990
Tel. 958108 92 26 correo electrónico: presidencia.smp@gmail.com
oaxaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel del Puerto,
Dtto. Pochutla, Oax

DOCUMENTO LO PARA CONSULTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL DEL PUERTO
DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA
ADMON 2017-2019

GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	ING. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	LORG7712102S6	CARRETERA INTERNACIONAL S/N COL. LA PEÑA, ASUNCION NOCHIXTLAN, OAXACA C.P. 69600.	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ	ING. MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ	VAJM8411203BA	PRIVADA DE LIRIOS No. 106 JARDINES, SAN MARTIN MEXICAPAN, OAXACA, C.P. 68140	OBRA CIVIL, OBRAS HIDRAULICAS Y SERV. PROF.
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V	ING. CARLOS SILVA ALONSO	SIP110228MKA	VILLA ALTA No. 125 S/N GUELAGUETZA SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA, C.P. 71220	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S DE RL DE CV	ARQ. ANTONIO JARQUIN RODRIGUEZ	EEJ1404236P5	PROLONGACION DE EUCALIPTOS 1323 COL. LAS FLORES C.P. 71228	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
ALONSO DESIGNERS S.A. DE C.V.	ARQ. CESAR SILVA ALONSO	ADE151214SFA	VILLA ALTA 125 A GUELAGUETZA SANTA MARIA ATZOMPA C.P. 71220	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
GRUPO CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A. DE C.V.	ADRIANA GABRIELA ROJAS HERNANDEZ	GCC1603017V0	PICO DE ORIZABA No. 519, COL. VOLCANES C.P. 6802, OAXACA DE JUAREZ	OBRA CIVIL, OBRAS HIDRAULICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel del Puerto, Dtto. Pochutla, Oax.

DOCUMENTO PARA CONSULTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL DEL PUERTO
DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA
ADMON 2017-2019

San Miguel del Puerto
Con manos unidas, avancemos juntos

EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA S.A. DE C.V.	SUSANA LIZBETH VASQUEZ SANTOS	EPC141113SS5	CALLE IGNACIO MEJIA MANZANA No. 7 LOTE 9 FRACCIONAMIENTO MONTOYA, OAXACA DE JUAREZ	OBRA CIVIL, OBRAS HIDRAULICAS
ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION VALTHUR S.A. DE C.V.	VERONICA LOPEZ SANTOS	ECV150116BC1	CALLE LIMONITA No. 111, FRACCIONAMIENTO LA FUNDICION, OAXACA DE JUAREZ,, OAXACA C.P 68153.	OBRA CIVIL
GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.	ING. JORGE ALBERTO BAUTISTA MARTINEZ	GCI1106134Y7	PROLONGACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA No. 201 A, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO C.P. 71228, SANTA LUCIA DEL CAMINO	OBRA CIVIL, INSTALACIONES, OBRAS HIDRAULICAS
ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ	ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ	EAHA821218ML6	CALLE ALDAMA 301, JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ	OBRA CIVIL Y SERV. PROF.
ELORZA CONTRATISTAS DE LOS MIXES S.A DE C.V.	NAYHELLI SOLEDAD MARTINEZ ELORZA	ECM111026M16	LAZARO CARDENAS #2 B COL EL PROGRESO, SANTA MARIA ATZOMPA OAXACA C.P 71222	OBRA CIVIL, INSTALACIONES

ATENTAMENTE

C.P. JOSE ANGEL MATTERN ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel del Puerto.
Dtto. Pochutla, Oax.
2017-2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado
CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002 - 2017

En Observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se convoca a los interesados en participar, en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-02-2017	$1,000.00	14 agosto de 2017 10:00 HRS.	17 de agosto de 2017 10:00 HRS. (sala 1)	22 de agosto de 2017 10:00 HRS. (sala 1)	24 de agosto de 2017 10:00 HRS. (sala 1)	$200,000.00
Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN LUCAS -EJIDO VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 10+000				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 45 (cuarenta y cinco) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 13 de octubre de 2017.	
No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-03-2017	$1,000.00	14 agosto de 2017 12:00 HRS.	17 de agosto de 2017 10:00 HRS. (sala 2)	22 de agosto de 2017 10:00 HRS. (sala 2)	24 de agosto de 2017 10:00 HRS. (sala 2)	$200,000.00
Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (OJITLAN - JALAPA DE DIAZ) - LOMA DE CEDRO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO EL MIRADOR -LOMA DE CEDRO DEL KM 6+000 AL KM 9+500 Y RAMALES A NUEVO YUCATAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500, A VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y A COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 45 (cuarenta y cinco) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 13 de octubre de 2017.	
No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-04-2017	$2,000.00	14 agosto de 2017 09:00 HRS.	17 de agosto de 2017 11:00 HRS. (sala 1)	22 de agosto de 2017 11:00 HRS. (sala 1)	24 de agosto de 2017 11:00 HRS. (sala 1)	$400,000.00
Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
1/4 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DE CAMINO DE TEPEHUAJE -COATECAS ALTAS DEL KM. 0+000 AL KM.6+500; 2/4 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DE TEPEHUAJE -PEÑA LARGA DEL KM 0+000 AL KM 6+000; 3/4 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA LARGA A SAN ESTEBAN AMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500; 4/4 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO COATECAS ALTAS - SANTA MARIA VELATO DEL KM 0+000 AL KM 3+500				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 60 (sesenta) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 28 de octubre de 2017.	
No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-05-2017	$1,000.00	14 agosto de 2017 11:00 HRS.	17 de agosto de 2017 11:00 HRS. (sala 2)	22 de agosto de 2017 11:00 HRS. (sala 2)	24 de agosto de 2017 11:00 HRS. (sala 2)	$200,000.00

DOCUMENTO PARA CONSULTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado
CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002 - 2017

Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
1/3 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : LA GUADALUPE- EL EJIDO 4.68 KM; 2/3 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : EL ZACATON - NEVERIA DE 4.71 KM; 3/3 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : LA NEVERIA - SAN PABLO CUATRO VENADOS 4.68 KM				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 45 (cuarenta y cinco) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 13 de octubre de 2017.	
No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-06-2017	$1,000.00	14 agosto de 2017 09:00 HRS.	17 de agosto de 2017 12:00 HRS. (sala 1)	22 de agosto de 2017 12:00 HRS. (sala 1)	24 de agosto de 2017 12:00 HRS. (sala 1)	$200,000.00

Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
1/2 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : EL HIGO (SITIO EL PALMAR) AL PARAJE PALO CAMPANA DEL AGUACATE DEL KM 0+00 AL KM 5+500; 2/2 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : DE LA EORAGUIA, SANTA MARIA ZOQUITLAN A LA RANCHERIA TANITONI DE SAN LUIS AMATLAN DEL KM 0+00 AL KM 7+000				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 45 (cuarenta y cinco) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 13 de octubre de 2017.	
No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-07-2017	$3,500.00	14 agosto de 2017 09:00 HRS.	17 de agosto de 2017 12:00 HRS. (sala 2)	22 de agosto de 2017 12:00 HRS. (sala 2)	24 de agosto de 2017 12:00 HRS. (sala 2)	$700,000.00

Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
1/4 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA TRAMO CAÑADA DE ALGODÓN AL PANTEON DEL KM 0+000 AL KM 1+000; 2/4 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA TRAMO: LA CRUZ AL LLANO APLASTADO DEL KM 0+000 AL KM 4+700; 3/4 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO TIERRA COLORADA APOALA A CAMINO SANTIAGO APOALA 10.0 KM; 4/4 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SAN JUAN YUTA A CAMINO LOS SABINOS SANTA MARIA PEÑOLES 19.935 KM				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 90 (noventa) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 27 de noviembre de 2017.	
No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-08-2017	$3,500.00	14 agosto de 2017 11:00 HRS.	17 de agosto de 2017 13:00 HRS. (sala 1)	22 de agosto de 2017 13:00 HRS. (sala 1)	24 de agosto de 2017 13:00 HRS. (sala 1)	$700,000.00

Descripción general de la Obra	Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación
1/2 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN SANTIAGO TILANTONGO DEL KM 0+000 AL KM 17+600; 2/2 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SANTA MARÍA APAZCO A CAMINO PERICON Y RAMALES 20 KM.	13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 90 (noventa) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 27 de noviembre de 2017.

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado — CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002 - 2017

No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-09-2017	$1,000.00	14 agosto de 2017 13:00 HRS.	17 de agosto de 2017 13:00 HRS. (sala 2)	22 de agosto de 2017 13:00 HRS. (sala 2)	24 de agosto de 2017 13:00 HRS. (sala 2)	$150,000.00
Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN YUTANDUCHI DE GUERRERO: TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO AL RIO CHINTA DEL KM 0+000 AL KM 3+650				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 30 (treinta) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 28 de septiembre de 2017.	

No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-10-2017	$2,500.00	14 agosto de 2017 13:00 HRS.	17 de agosto de 2017 14:00 HRS. (sala 1)	22 de agosto de 2017 14:00 HRS. (sala 1)	24 de agosto de 2017 14:00 HRS. (sala 1)	$500,000.00
Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
1/2 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO SANTA MARIA PEÑOLES DEL KM 0+000 AL KM 16+700; 2/2 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA CATARINA ESTETLA-RIO V DEL KM 0+000 AL KM 14+900				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 90 (noventa) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 27 de noviembre de 2017.	

No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-11-2017	$3,000.00	14 agosto de 2017 09:00 HRS.	17 de agosto de 2017 14:00 HRS. (sala 2)	22 de agosto de 2017 14:00 HRS. (sala 2)	24 de agosto de 2017 14:00 HRS. (sala 2)	$600,000.00
Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
1/4 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: XICALTEPESTLE - GUIGOVELAGA 24.43 KM.; 2/4 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A CORRAL DE PIEDRA 4.73 KM.; 3/4 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A LAGUNAS 1.91 KM.; 4/4 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO A LA CUMBRE POR EL PICACHO 6.42 KM.				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 90 (noventa) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 27 de noviembre de 2017.	

No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-12-2017	$4,000.00	14 agosto de 2017 15:00 HRS.	17 de agosto de 2017 15:00 HRS. (sala 1)	22 de agosto de 2017 15:00 HRS. (sala 1)	24 de agosto de 2017 15:00 HRS. (sala 1)	$800,000.00
Descripción general de la Obra				Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación	
1/2 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSE RIO MINAS A SAN FRANCISCO CAHUACUA KM 0+000 AL 13+500; 2/2 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA CRUZ MITLATONGO A SAN ANTONIO EL PROGRESO 0+000 AL 36+500				13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 90 (noventa) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 27 de noviembre de 2017.	

DOCUMENTO PARA CONSULTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado
CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002 - 2017

No. de licitación	Costo de las bases (no reembolsable)	Visita al lugar de la obra o de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Apertura económica	Capital Contable Requerido
LPE-CAO-13-2017	$2,000.00	14 agosto de 2017 09:00 HRS.	17 de agosto de 2017 15:00 HRS. (sala 2)	22 de agosto de 2017 15:00 HRS. (sala 2)	24 de agosto de 2017 15:00 HRS. (sala 2)	$200,000.00

Descripción general de la Obra	Periodo de venta de bases	Fecha estimada de inicio y terminación
1/3 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : EL TLACUACHE A CHARCO REDONDO DEL KM 0+000 AL KM 10+000; 2/3 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN PEDRO A EL CIRUELITO DEL KM 0+000 AL KM 10+000: 3/3 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA ROSA DE LIMA A LAGARTERO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	13 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2017	Plazo de ejecución 60 (sesenta) d.n. del 30 de agosto de 2017 al 28 de octubre de 2017.

CRITERIOS GENERALES

- Las Obras de esta convocatoria serán con cargo a Recursos Autorizados de la fuente de financiamiento: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2017).
- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en el portal de Internet de este organismo http://www.cao.oaxaca.gob.mx/ o bien en las oficinas que ocupa el Departamento de Licitaciones y Contratos ubicadas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 edificio Uno Ricardo Flores Magón segundo piso, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71257, únicamente en días hábiles en un horario de 09:00 hrs. a 14:00 hrs.
- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante un escrito dirigido al C. ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO, DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, en el que manifieste su interés de participar en la licitación, el cual le será recibido con el acuse correspondiente, para proceder a generar la orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de licitación en las cajas o pagadurías, debiendo exhibir una copia fotostática simple del comprobante de pago, para que en el acto se le haga entrega de las bases de licitación en forma digitalizada o bien podrán obtenerlas en la página de internet señalada.
- La forma de pago es: pago en ventanilla de la Secretaria de Finanzas o pago en línea a través del portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx.
- El punto de reunión para la realización de la visita al sitio de los trabajos será en el que se designe en las bases de licitación para la obra a realizar, conjuntamente con el residente o con el personal que designe la Dirección de Operación Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca debidamente acreditado. Las Juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta convocatoria en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 edificio Uno Ricardo Flores Magón segundo piso, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71257
- El interesado deberá acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera mediante la siguiente documentación; que deberá anexar en su proposición, debiendo otorgar las facilidades necesarias a la Convocante para su verificación:
  a) Documentación que compruebe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de este Procedimiento (curriculum).

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO | Gobierno del Estado | CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002 - 2017

b) Relación de contratos de obras celebrados o en vigor, formalizado con las administraciones públicas federal, estatal o municipal, señalando la descripción de la obra, número de contrato, nombre o denominación de la contratante, domicilio y teléfono, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

c) Declaración Anual Fiscal del ejercicio 2015 y 2016, estados financieros 2015, 2016 y al último trimestre inmediato anterior del año en curso en original ó copia certificada en original ante notario público, auditados para aquellos que se encuentren obligados en términos del artículo 32 "A" del Código Fiscal de la Federación.

- Para participar en la licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola propuesta cumpliendo los siguientes requisitos:
  1. Bastara la adquisición de un solo ejemplar de las bases.
  2. Deberá celebrar entre si un convenio certificado ante fedatario público, el que contendrá lo siguiente:
     - 2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificado, en su caso, datos de los testimonios públicos con los que se acredite la existencia legal de las personas morales de la agrupación;
     - 2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con lo que se acredite su representación;
     - 2.3 Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir:
     - 2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones:
     - 2.5 Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para todo lo relacionado con la propuesta, y
     - 2.6 Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligada en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.
  3. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común del grupo deberá señalar, que la propuesta se presenta en forma conjunta. el convenio a que hace referencia a fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. La convocante deberá revisar que el convenio cumpla con los requisitos exigidos.
  4. Para cumplir el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.
- El idioma en que se presentará la propuesta ser: español.
- La moneda en la que deberá presentar la propuesta será: Peso Mexicano.
- No se podrá subcontratar partes de la obra.
- La licitación de esta obra será de carácter Pública Estatal.
- NO SE OTORGARA ANTICIPO para el inicio de los trabajos.
- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las propuestas el contrato de adjudicará a la oferta solvente más baja, que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas el cual se celebrará contrato por obra para su respectiva comprobación, al igual que los respectivos documentos que se generen o soliciten derivados del mismo (fianzas, estimaciones, reportes fotográficos, etc.).
- Las condiciones de pago son: el contratante pagará al contratista, dentro de los 20 días hábiles siguientes de la fecha en que la supervisión haya autorizado la estimación de los montos que el residente de obra hubiere realizado.
- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- La entrega de proposiciones se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002 - 2017

- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de la presente licitación, será motivo de descalificación.
- El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá estar inscrito al padrón de contratistas de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) en apego al Capítulo I Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca antes de celebrar el respectivo contrato de obra.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 12 de agosto de 2017

C. ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA